



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

OBRA: REFORMA DAS ESCOLAS						BDI :			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	S(BDI)	C (BDI)	VALOR (R\$)	
LOTE 1									
1			PRACA DE OBRA LOTE 1						
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6.00		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
				m²					
OBRA: ESCOLA M. SAGRADA FAMÍLIA - (ALGODÕES)									
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,222.21		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
3			PINTURA						
3.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1794.10		R\$ -	R\$	-
3.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1538.49		R\$ -	R\$	-
3.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	255.61		R\$ -	R\$	-
3.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	37.80		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
4			COBERTURA						
4.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	55.00		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
5			SERVIÇOS FINAIS						
5.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	248.83		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
6			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$	-
OBRA: ESCOLA M. PEDRO ALVARES CABRAL - BARREIRINHO									
7			SERVIÇOS PRELIMINARES						
7.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	319.47		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
8			PINTURA						
8.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	983.10		R\$ -	R\$	-
8.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	868.25		R\$ -	R\$	-
8.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	114.85		R\$ -	R\$	-
8.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	39.50		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
9			COBERTURA						
9.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	15.00		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
10			SERVIÇOS FINAIS						
10.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	166.07		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
11			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$	-
OBRA: ESCOLAM. JOÃO PAULO II - LAGEDINHO									
12			PINTURA						
12.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	257.60		R\$ -	R\$	-
12.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213.10		R\$ -	R\$	-
12.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	44.50		R\$ -	R\$	-
12.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	20.70		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
13			COBERTURA						



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

13.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	5.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

14			SERVIÇOS FINAIS					
14.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	51.78		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
15			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	
OBRA: ESCOLA M. JOSÉ LUIS DOS SANTOS - LAMEIRO								
16			SERVIÇOS PRELIMINARES					
16.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	639.79		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
17			ACABAMENTO					
17.1			PISO					
17.2			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. af. 11/2014	m²	143.76		R\$ -	R\$ -
17.3			FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PAR A FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - Rev 06_10/2021	m²	8.54		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
18			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
18.1			LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M3	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
19			PINTURA					
19.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	885.69		R\$ -	R\$ -
19.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	690.69		R\$ -	R\$ -
			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	195.00		R\$ -	R\$ -
19.3			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	45.88		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
20			COBERTURA					
20.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	7.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
21			SERVIÇOS FINAIS					
21.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	176.07		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
22			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	
OBRA: ESCOLA M. PEDRO JUVELINO DA SILVA - LIMEIRA								
23			SERVIÇOS PRELIMINARES					
23.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,624.22		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
24			ESQUADRIAS					
24.1			PORTAS					
24.2			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	2.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
25			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
25.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	2.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
26			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
26.1	97612		LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALOR 24,80)	un	15.00		R\$ -	R\$ -
26.2			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
27			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
27.1			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.00		R\$ -	R\$ -

27.2			CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

28			PINTURA					
28.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	4,696.80		R\$ -	R\$ -
28.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,310.80		R\$ -	R\$ -
			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	326.00		R\$ -	R\$ -
28.3			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	123.14		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
29			COBERTURA					
29.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	82.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
30			SERVIÇOS FINAIS					
30.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	811.49		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
31			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	

OBRA: ESCOLA M. ANTONIO CONSELHEIRO - MUCAMBINHO

32			SERVIÇOS PRELIMINARES					
32.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	3,275.37		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
33			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
33.1			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
34			PINTURA					
34.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	2545.74		R\$ -	R\$ -
34.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2237.39		R\$ -	R\$ -
			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	308.35		R\$ -	R\$ -
34.3			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	58.52		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
35			COBERTURA					
35.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	30.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
36			SERVIÇOS FINAIS					
36.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	1,030.98		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	

OBRA: ESCOLA M. JEOVAN BANDEIRA - PEREIRA

37			PISO					
37.1			Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	3.63		R\$ -	R\$ -
37.2			Alvenaria pedra argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	5.94		R\$ -	R\$ -
37.3			REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m3	3.03		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
38			COBERTURA					
38.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	21.36		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
39			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	

OBRA: ESCOLA M. MARCOLINO FRANCISCO XAVIER - SISALÂNDIA

40			SERVIÇOS PRELIMINARES					
40.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	803.17		R\$ -	
40.1			LIMPEZA DE FORRO	m²	293.05		R\$ -	



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

	SUB TOTAL							R\$	-
41			PINTURA						
41.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1,788.70			R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

41.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1.685.03		R\$	-
41.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	103.67		R\$	-
41.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	58.53		R\$	-
41.5		PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	15.46		R\$	-
	SUB TOTAL					R\$	-
42		PISOS INTERNOS					
42.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	1.68		R\$	-
	SUB TOTAL					R\$	-
43		COBERTURA					
43.1		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	199.21		R\$	-
43.2		FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06 10/2021	m²	39.76		R\$	-
	SUB TOTAL					R\$	-
50		SERVIÇOS FINAIS					
50.1		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	625.41		R\$	-
	SUB TOTAL					R\$	-
51		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$	-
		TOTAL LOTE 1				R\$	-



			LOTE 2					
1			PLACA DE OBRA LOTE 2					
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
OBRA: ESCOLA M. ANJOS - ANJOS								
2			PINTURA					
2.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	263.90	R\$ -	R\$ -	-
2.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209.79	R\$ -	R\$ -	-
2.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	54.11	R\$ -	R\$ -	-
2.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	10.61	R\$ -	R\$ -	-
2.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFICIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	2.10	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
3			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
3.1			PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	1.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
4			ESGOTO					
4.1			LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5 M³	un	1.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
5			COBERTURA					
5.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	85.90	R\$ -	R\$ -	-
5.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	65.68	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
6			SERVIÇOS FINAIS					
6.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	134.30	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$	-
OBRA: ESCOLA M. NOVA GERAÇÃO - ANTONIO CONSELHEIRO								
7			SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	171.15	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
8			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
8.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	3.00	R\$ -	R\$ -	-
9.2			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO	un	1.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
10.1			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
11			PINTURA					
11.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1082.31	R\$ -	R\$ -	-
11.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1048.53	R\$ -	R\$ -	-
11.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	33.78	R\$ -	R\$ -	-
11.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	39.52	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
12			COBERTURA					
12.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	45.00	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
13			SERVIÇOS FINAIS					
13.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	144.40	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$	-
OBRA: ESCOLA M. BOA ESPERANÇA – BOA ESPERANÇA								
14			SERVIÇOS PRELIMINARES					
14.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,415.12	R\$ -	R\$ -	-
14.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	38.20	R\$ -	R\$ -	-
	SUB TOTAL						R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
15.1			LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	un	11.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

16			PISOS INTERNOS					
16.1			DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	49.07		R\$ -	R\$ -
16.2			PISO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, E = 7 CM	m²	49.07		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
17			PINTURA					
17.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1,078.99		R\$ -	R\$ -
17.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	m²	834.73		R\$ -	R\$ -
17.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	244.26		R\$ -	R\$ -
17.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	11.76		R\$ -	R\$ -
17.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	4.71		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
18			COBERTURA					
18.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	16.97		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
19			SERVIÇOS FINAIS					
19.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	169.72		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	
OBRA: ESCOLA M. HENRIQUE FERREIRA - CALUMBI								
20			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
20.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
21			PINTURA					
21.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	441.01		R\$ -	R\$ -
21.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	m²	401.23		R\$ -	R\$ -
21.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	39.78		R\$ -	R\$ -
21.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	12.39		R\$ -	R\$ -
21.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	10.28		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
22			COBERTURA					
22.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	45.27		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
23			SERVIÇOS FINAIS					
23.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	147.60		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	
OBRA: ESCOLA M. SOSSEGO - FERREIROS								
24			PINTURA					
24.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1377.45		R\$ -	R\$ -
24.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	m²	1277.11		R\$ -	R\$ -
24.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	100.34		R\$ -	R\$ -
24.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	36.96		R\$ -	R\$ -
24.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	9.26		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
25			SERVIÇOS FINAIS					
25.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	159.46		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$ -	
OBRA: ESCOLA M. SENHORA SANTANA – LAGOA DAS CABRAS								
26			SERVIÇOS PRELIMINARES					
26.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	m²	34.74		R\$ -	R\$ -
26.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	194.11		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -	
27			ESQUADRIAS					
27.1			PORTAS					
27.2			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1.00		R\$ -	R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

27.3			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2019	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

28			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
28.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	2.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
29			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
29.1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	2.00	R\$	-	R\$ -
29.2			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
30			ESGOTO					
30.1			LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5 M³	un	1.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
31			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
31.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	1.00	R\$	-	R\$ -
31.2			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	un	1.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
32			PINTURA					
32.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	627.10	R\$	-	R\$ -
32.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	505.37	R\$	-	R\$ -
32.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	121.73	R\$	-	R\$ -
32.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	26.04	R\$	-	R\$ -
32.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	9.94	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
33			COBERTURA					
33.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	204.27	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
34			SERVIÇOS FINAIS					
34.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	205.15	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -
OBRA: ESCOLA M. ANTONIO MIRANDA - MIRANDA								
35			SERVIÇOS PRELIMINARES					
35.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	m²	1,817.16	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
36			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
36.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	4.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
37			PINTURA					
37.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	857.25	R\$	-	R\$ -
37.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	857.25	R\$	-	R\$ -
37.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	128.23	R\$	-	R\$ -
37.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	59.22	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
38			COBERTURA					
38.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	24.37	R\$	-	R\$ -
38.2			FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06_10/2021	m²	10.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
39			SERVIÇOS FINAIS					
39.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	553.16	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -
OBRA: ESCOLA M. SENHORINHA ABREU - QUEBRADAS								
40			SERVIÇOS PRELIMINARES					
40.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	m²	388.70	R\$	-	R\$ -
40.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	112.82	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
41			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
41.1			CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M³/H) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8-6,9)(5-8,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	1.00	R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

42			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
42.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	4.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

43			PINTURA					
43.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1.830.00	R\$	-	R\$ -
43.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.680.51	R\$	-	R\$ -
43.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	149.49	R\$	-	R\$ -
43.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	9.87	R\$	-	R\$ -
43.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	3.15	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
44			PISOS INTERNOS					
44.1			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	9.00	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
45			COBERTURA					
45.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	67.03	R\$	-	R\$ -
45.2			FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06 10/2021	m²	48.68	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
46			SERVIÇOS FINAIS					
46.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	191.51	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -
OBRA: REFORMA ESCOLA M. MARIA QUITERIA - QUIXABA								
47			SERVIÇOS PRELIMINARES			S/ BDI	C/ BDI	
47.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6.00	R\$	-	R\$ -
47.2			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	104.75	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
48			ESQUADRIAS					
48.1			PORTAS					
48.2			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2019	un	1.00	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
49			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
49.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1.00	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
50			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
50.1			PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	2.00	R\$	-	R\$ -
50.2			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR	un	1.00	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
51.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
51.2			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	4.00	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
52			PINTURA					
52.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	776.62	R\$	-	R\$ -
52.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	725.77	R\$	-	R\$ -
52.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	50.85	R\$	-	R\$ -
52.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	25.34	R\$	-	R\$ -
52.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	9.40	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
53			COBERTURA					
53.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	16.35	R\$	-	R\$ -
53.2			LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	162.88	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
54			SERVIÇOS FINAIS					
54.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	163.47	R\$	-	R\$ -
		SUB TOTAL						R\$ -
55			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -
OBRA: ESCOLA M. ARAQUÁ- RIO DO PEIXE								
56			SERVIÇOS PRELIMINARES					
56.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	469.80	R\$	-	R\$ -
56.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	13.48	R\$	-	R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

	SUB TOTAL							R\$	-
57			PINTURA						
57.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1,024.24		R\$	-	R\$ -
57.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	852.74		R\$	-	R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

57.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	171.50	R\$	-	R\$	-
57.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	23.42	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
58		COBERTURA						
58.1		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	3.48	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
59		SERVIÇOS FINAIS						
59.1		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	134.77	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$	-
OBRA: ESCOLA M. DEZ DE JULHO – ROSE								
60		SERVIÇOS PRELIMINARES						
60.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	579.6	R\$	-	R\$	-
60.2		LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	190.11	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
61		ESQUADRIAS						
		PORTAS						
61.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1.00	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
62		FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
62.1		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4.00	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
63		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
63.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	1.00	R\$	-	R\$	-
63.2		TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE COZINHA, HERC 1113C, 1/2" OU SIMILAR	un	1.00	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
64		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
64.1		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	2.00	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
65		PINTURA						
65.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1,271.02	R\$	-	R\$	-
65.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,084.92	R\$	-	R\$	-
65.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	186.10	R\$	-	R\$	-
65.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	26.04	R\$	-	R\$	-
65.5		PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	9.90	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
66		COBERTURA						
66.1		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	30.02	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
67		SERVIÇOS FINAIS						
67.1		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	204.80	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$	-
OBRA: ESCOLA M. ALEXANDRE BALDOÍNO - RUA DA PALHA								
68		SERVIÇOS PRELIMINARES						
68.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	263.73	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
69		ACABAMENTO						
69.1		FORRO						
69.2		FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - Rev 06_10/2021	m²	75.60	R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL						R\$	-
70		PINTURA						
70.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1181.01	R\$	-	R\$	-
70.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1081.1	R\$	-	R\$	-
70.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	100.00	R\$	-	R\$	-
70.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	38.23	R\$	-	R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

	SUB TOTAL							R\$	-
71			COBERTURA						
71.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	9.00		R\$ -	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

72			SERVIÇOS FINAIS					
72.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	86.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -
OBRA: CRECHE - SERRA BRANCA								
73			SERVIÇOS PRELIMINARES					
73.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,005.00		R\$ -	R\$ -
73.2			LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	162.88		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
74			PINTURA					
74.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	963.56		R\$ -	R\$ -
74.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	758.73		R\$ -	R\$ -
74.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	204.83		R\$ -	R\$ -
74.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	11.76		R\$ -	R\$ -
74.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	16.22		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
75			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
75.1			SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1.00		R\$ -	R\$ -
75.2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
76			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
76.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	11.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
77			COBERTURA					
77.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	12.95		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
78			SERVIÇOS FINAIS					
78.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	129.53		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -

OBRA: ESCOLA M. AGROVILA - VARGEM FUNDA

79			SERVIÇOS PRELIMINARES					
79.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	84.32		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
80			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
80.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
81			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
81.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
82			PINTURA					
82.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	561.32		R\$ -	R\$ -
82.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	461.32		R\$ -	R\$ -
82.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	100.00		R\$ -	R\$ -
82.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	148.63		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
83			SERVIÇOS FINAIS					
83.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	176.25		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -

OBRA: ESCOLA M. ELESBAO BARRETO - VARZEA DA PEDRA

84			SERVIÇOS PRELIMINARES					
84.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	30.00		R\$ -	R\$ -
84.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	976.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
85			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
85.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4.00		R\$ -	R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

	SUB TOTAL						R\$	-
--	-----------	--	--	--	--	--	-----	---



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

86			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
86.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	3.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-
87			PINTURA					
87.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1,251.53		R\$ -	R\$ -
87.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	1,251.53		R\$ -	R\$ -
87.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	564.35		R\$ -	R\$ -
87.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	48.30		R\$ -	R\$ -
87.5			PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	105.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-
88			COBERTURA					
88.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	99.60		R\$ -	R\$ -
88.2			FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06 10/2021	m²	20.68		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-
89			SERVIÇOS FINAIS					
89.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	996.63		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$	-
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$	-
			TOTAL LOTE 2				R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

LOTE 3								
1		PLACA DE OBRA LOTE 3						
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
OBRA: ESCOLA M. AÇUDE TAPERA - SEDE								
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	121.33		R\$	-	R\$ -
2.2		LIMPEZA DE FORRO	m²	83.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
3		ALVENARIA						
3.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021	m²	15.00		R\$	-	R\$ -
3.2		CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	30.00		R\$	-	R\$ -
3.3		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
4		HIDROSSANITÁRIO						
4.1		CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	un	3.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
5		PISOS						
5.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	4.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	8.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
7		PINTURA						
7.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	682.73		R\$	-	R\$ -
7.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	682.73		R\$	-	R\$ -
7.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	107.11		R\$	-	R\$ -
7.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	36.96		R\$	-	R\$ -
7.5		PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	9.07		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
8		COBERTURA						
8.1		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	99.60		R\$	-	R\$ -
8.2		FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06_10/2021	m²	20.68		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
9		SERVIÇOS FINAIS						
9.1		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	202.07		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)						R\$ -
OBRA: ESCOLA M. IRMÃ DULCE - BAIRRO JK								
10		SERVIÇOS PRELIMINARES						
10.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,006.64		R\$	-	R\$ -
10.2		LIMPEZA DE FORRO	m²	200.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
11		ESQUADRIAS						
11.1		PORTAS						
11.2		KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1.00		R\$	-	R\$ -
11.3		KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1.00		R\$	-	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
12		FERRAGENS E ACESSÓRIOS						



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

12.1		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	11.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -
13		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
13.1		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2.00		R\$ -	R\$ -
13.2		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	un	10.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL						R\$ -
14		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

14.1		TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE COZINHA, HERC 1113C, 1/2" OU SIMILAR	un	1.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
15.1		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	18.00		R\$	-	R\$	-
15.2		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	un	3.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
16		PISOS INTERNOS							
16.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	1.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
17		PINTURA							
17.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	3,631.68		R\$	-	R\$	-
17.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	3,326.13		R\$	-	R\$	-
17.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	305.55		R\$	-	R\$	-
17.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	52.04		R\$	-	R\$	-
17.5		PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO (GRADIL)	m²	9.41		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
18		COBERTURA							
18.1		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	32.88		R\$	-	R\$	-
18.2		FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06 10/2021	m²	153.70		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
19		SERVIÇOS FINAIS							
19.1		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	1,129.34		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)						R\$	-

OBRA: ESCOLA M. MORRO DO LOPES CRECHE - SEDE

20		SERVIÇOS PRELIMINARES							
20.1		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m²	654.84		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
21		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
21.1		TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE COZINHA, HERC 1113C, 1/2" OU SIMILAR	un	1.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
22		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
22.1		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	10.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
23		PISOS INTERNOS							
23.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	1.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
24		PINTURA							
24.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	5,028.63		R\$	-	R\$	-
24.2		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	m²	4,716.71		R\$	-	R\$	-
24.3		APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	311.92		R\$	-	R\$	-
24.4		PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	98.97		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
25		COBERTURA							
25.1		REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	20.00		R\$	-	R\$	-
25.2		FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06 10/2021	m²	50.00		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
26		SERVIÇOS FINAIS							
26.1		LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	350.38		R\$	-	R\$	-
	SUB TOTAL							R\$	-
		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)						R\$	-

OBRA: ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO - ROSENDO LOPES



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

27			SERVIÇOS PRELIMINARES					
27.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1,817.16		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -
28			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
28.1			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	1.00		R\$ -	R\$ -
	SUB TOTAL							R\$ -



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

29			PINTURA					
29.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	1,658.98		R\$ -	R\$ -
29.2			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,510.80		R\$ -	R\$ -
29.3			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	148.18		R\$ -	R\$ -
29.4			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	59.22		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
30			COBERTURA					
30.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	24.37		R\$ -	R\$ -
30.2			FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06_10/2021	m²	10.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
31			SERVIÇOS FINAIS					
31.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	553.16		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)				R\$	-

OBRA: CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS (CENOS) – GETÚLIO VARGAS								
32			SERVIÇOS PRELIMINARES					
32.1			LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	3,260.09		R\$ -	R\$ -
32.2			LIMPEZA DE FORRO	m²	150.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
33			ESQUADRIAS					
33.1			PORTAS					
33.2			KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1_2/2019	un	2.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
34			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
34.1			FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2.00		R\$ -	R\$ -
34.2			FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO	un	11.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
35			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
35.1			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60.00		R\$ -	R\$ -
35.2			LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	2.00		R\$ -	R\$ -
35.3			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	5.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
36			HIDRÁULICA					
36.1			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80.00		R\$ -	R\$ -
36.2			TORNEIRA PARA TANQUE DE LAVAR	un	4.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
37			PINTURA					
37.1			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	m²	11,464.24		R\$ -	R\$ -
38.1			APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,439.20		R\$ -	R\$ -
38.2			APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA BRILHANTE	m²	1,025.04		R\$ -	R\$ -
38.3			PINTURA COM ACABAMENTO E LIXAMENTO E APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	m²	225.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
39			FORRO					
39.1			FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - Rev 06_10/2021	m²	48.37		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
40			COBERTURA					
40.1			REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABIANA OU SIMILAR COM REPARAÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m²	100.00		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-
41			SERVIÇOS FINAIS					
41.1			LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	m²	30,404.95		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL					R\$	-



Estado da Bahia

PREFEITURA DE SANTA LUZ - BA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FONTE: SINAPI 12/2021 c/desoneração

			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (R\$)					R\$ -
			TOTAL LOTE 3					R\$ -
			TOTAL GERAL DA OBRA					R\$ -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 – NOME DA ENTIDADE PROPONENTE:	
-----------------------------------	--

02 - DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - BA

OBRA: REFORMAS DAS ESCOLAS LOTE 1

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	TOTAL	1 MÊS	%	2 MÊS	%	3 MÊS	%
01	LOTE 1							
02	PLACA DE OBRA LOTE 1	-	-	100%				
03	OBRA: ESCOLA M. SAGRADA FAMÍLIA - (ALGODÕES)	-	-	30%	-	40%	-	30%
04	OBRA: ESCOLA M. PEDRO ALVARES CABRAL - BARREIRINHO	-	-	30%	-	40%	-	30%
05	OBRA: ESCOLAM. JOÃO PAULO II - LAGEDINHO	-	-	30%	-	40%	-	30%
06	OBRA: ESCOLA M. JOSÉ LUIS DOS SANTOS - LAMEIRO	-	-	30%	-	40%	-	30%
07	OBRA: ESCOLA M. PEDRO JUVELINO DA SILVA - LIMEIRA	-	-	30%	-	40%	-	30%
08	OBRA: ESCOLA M. ANTONIO CONSELHEIRO - MUCAMBINHO	-	-	30%	-	40%	-	30%
09	OBRA: ESCOLA M. JEОВAN BANDEIRA - PEREIRA	-	-	30%	-	40%	-	30%
10	OBRA: ESCOLA M. MARCOLINO FRANCISCO XAVIER - SISALÂNDIA	-	-	30%	-	40%	-	30%
VALOR GLOBAL R\$ >>>>>>>>>>>>>>>		0.00	-		-		-	
			-		-		-	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 – NOME DA ENTIDADE PROPONENTE:	
-----------------------------------	--

02 - DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - BA

OBRA: REFORMAS DAS ESCOLAS LOTE 2

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	TOTAL	1 MÊS	%	2 MÊS	%	3 MÊS	%
01	LOTE 2							
02	PLACA DE OBRA LOTE 2	-	-	100%				
03	OBRA: ESCOLA M. ANJOS - ANJOS	-	-	30%	-	40%	-	30%
04	OBRA: ESCOLA M. NOVA GERAÇÃO - ANTÔNIO CONSELHEIRO	-	-	30%	-	40%	-	30%
05	OBRA: ESCOLA M. BOA ESPERANÇA - BOA ESPERANÇA	-	-	30%	-	40%	-	30%
06	OBRA: ESCOLA M . HENRIQUE FERREIRA - CALUMBI	-	-	30%	-	40%	-	30%
07	OBRA: ESCOLA M. SOSSEGO - FERREIRO	-	-	30%	-	40%	-	30%
08	OBRA: ESCOLA M. SENHORA SANTANA - LAGOA DAS CABRAS	-	-	30%	-	40%	-	30%
09	OBRA: ESCOLA M. ANTÔNIO MIRANDA - MIRANDA	-	-	30%	-	40%	-	30%
10	OBRA: ESCOLA M SENHORINHA ABREU - QUEBRADAS	-	-	30%	-	40%	-	30%
11	OBRA: ESCOLA M. MARAIA QUITÉRIA - QUIXABA	-	-	30%	-	40%	-	30%
12	OBRA: ESCOLA M. ARAQUÃ- RIO DO PEIXE	-	-	30%	-	40%	-	30%
13	OBRA: ESCOLA M. DEZ DE JULHO – ROSE	-	-	30%	-	40%	-	30%
14	OBRA: ESCOLA M. ALEXANDRE BALDOÍNO - RUA DA PALHA	-	-	30%	-	40%	-	30%
15	OBRA: CRECHE – SERRA BRANCA	-	-	30%	-	40%	-	30%
16	OBRA: ESCOLA M. AGROVILA – VARGEM FUNDA	-	-	30%	-	40%	-	30%
17	OBRA: ESCOLA M. ELESBÃO BARRETO – VARZEA DA PEDRA	-	-	30%	-	40%	-	30%
VALOR GLOBAL R\$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		0.00	-		-		-	
			-		-		-	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 – NOME DA ENTIDADE PROPONENTE:	
-----------------------------------	--

02 - DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - BA

OBRA: REFORMAS DAS ESCOLAS LOTE 3

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	TOTAL	1 MÊS	%	2 MÊS	%	3 MÊS	%
01	LOTE 3							
02	PLACA DE OBRA LOTE 3	-	-	100%				
03	OBRA: ESCOLA M. AÇUDE TAPERA - SEDE	-	-	30%	-	40%	-	30%
04	OBRA: ESCOLA M. IRMÃ DULCE – BAIRRO JK	-	-	30%	-	40%	-	30%
05	OBRA: ESCOLA M . MORRO DO LOPES CRECHE - SEDE	-	-	30%	-	40%	-	30%
06	OBRA: ESCOLA PEDRO DO VALE IRMÃO – ROSENDO LOPES	-	-	30%	-	40%	-	30%
07	OBRA: CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS (CENOS) – GETÚLIO VARGAS	-	-	30%	-	40%	-	30%
VALOR GLOBAL R\$ >>>>>>>>>>>>>>>>		0.00	-		-		-	
			-		-		-	