



Santaluz- BA, 14 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ Nº. 13.807.870/0001-19
RDC Nº. 002/2022
2º AVISO DE ADIAMENTO DE REABERTURA DE SESSÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que o RDC nº 002/2022: Processo Administrativo: Nº 121/2022, cujo objeto é: contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim, localizada no distrito de Serra Branca – no município de Santaluz - BA, publicado no Diário Oficial do Município – DOM com reabertura marcada para o dia 15/07/2022 às 8:00hrs, **FICA ADIADO** para o dia **22/07/2022, às 08:00h**, por ordem administrativa. Maiores Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00h às 12:00h.

DANIELLE NEVES MACHADO
PRESIDENTE DA COMISSÃO